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ELEWACJA   WSCHODNIA

ELEWACJA   ZACHODNIA

UWAGI:
1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych i przed zamówieniem
materiałów ma obowiązek sprawdzić zgodność wymiarów  - informację o
ewentualnych zmianach należy przekazać projektantowi.

2. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się z
projektantem dla ich jednoznacznego określenia.

3. W trakcie prowadzenia robót nie wolno dokonywać żadnych zmian i
odstępstw w stosunku do projektu bez zgody projektanta potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy.

4. Wprowadzenie istotnych zmian - odstępstw od zatwierdzonego
pozwoleniem na budowę projektu wymaga wcześniejszej zmiany pozwolenia
na budowę.

ETAP  II
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SCHEMAT PROJEKTOWY
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AHL

1.4

1.1

1.  Hala  magazynowa    -ETAP I
2.  Budynek biurowo - socjalny -ETAP II

Hala  magazynowa
- ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI

Budynek biurowo - socjalny
- ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI

Budynek biurowo - socjalny
- ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI

Hala  magazynowa
- ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI


