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ścian podwalinowych

Materiały:
Stal A-III 34GS  Ø14 = 523,00 kg
Stal A-III 34GS    Ø8 = 628,00 kg

1,40-

siatka Ø8
co 20#20cm

2Ø14

skala 1:20b-b
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UWAGI:

1. Wykonawca przed
rozpoczęciem robót
budowlanych i przed
zamówieniem materiałów ma
obowiązek sprawdzić zgodność
wymiarów  - informację o
ewentualnych zmianach należy
przekazać projektantowi.
2. W przypadku pojawienia się
wątpliwości interpretacyjnych w
zaproponowanych
rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z
projektantem dla ich
jednoznacznego określenia.
3. W trakcie prowadzenia robót
nie wolno dokonywać żadnych
zmian i odstępstw w stosunku
do projektu bez zgody
projektanta potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy.
4. Wprowadzenie istotnych
zmian - odstępstw od
zatwierdzonego pozwoleniem
na budowę projektu wymaga
wcześniejszej zmiany
pozwolenia na budowę.
5. W przypadku stwierdzenia w
trakcie wykonywania wykopu
gruntów słabonośnych
powiadomić projektanta.
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Sf1 stopa fundamentowa
100x200cm

Sf1Sf1Sf1Sf1Sf1

Sf1Sf1Sf1Sf1Sf1Sf1

Sf2 stopa fundamentowa
70x200cm

Sf1

Sf2 Sf2

Sf3 stopa fundamentowa
100x100cmSf3*

Sf3* Sf3

podbetonowanie chudym
betonem w osi E, D gr.30cm
od poziomu -1,70
do poziomu -1,40

ETAP  I

SCHEMAT PROJEKTOWY

ETAP  II

1.2.

a

a

b
b

AA

AA

1. Ściany podwalinowe zbrojone 4Ø14,
siatka zbrojarska Ø8 co 20#20cm;  l=94,00m
2. Pręty Ø14 łączyć na zakład długości 60cm,
w narożach zaginać w  hak prosty długości 30cm
2. Siatki Ø8 co 20#20cm łączyć na zakład
długości 30cm.
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1.  Hala  magazynowa   -ETAP I
2.  Budynek biurowo - socjalny  -ETAP II


