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UWAGI:

1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót
budowlanych i przed zamówieniem
materiałów ma obowiązek sprawdzić
zgodność wymiarów  - informację o
ewentualnych zmianach należy przekazać
projektantowi.

2. W przypadku pojawienia się wątpliwości
interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwiązaniach technicznych należy
skontaktować się z projektantem dla ich
jednoznacznego określenia.

3. W trakcie prowadzenia robót nie wolno
dokonywać żadnych zmian i odstępstw w
stosunku do projektu bez zgody projektanta
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

4. Wprowadzenie istotnych zmian - odstępstw
od zatwierdzonego pozwoleniem na budowę
projektu wymaga wcześniejszej zmiany
pozwolenia na budowę.

ETAP  II

1.2.

SCHEMAT PROJEKTOWY

ETAP  I

175,00 m2

4,00 mOkap

Powierzchnia

Zestawienie materiałów dachowych
ETAP II  - budynek biurowo-socjalny
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1.  Hala  magazynowa    -ETAP I
2.  Budynek biurowo - socjalny   -ETAP II

Hala  magazynowa
- ETAP I  REALIZACJI INWESTYCJI

Budynek biurowo - socjalny
- ETAP II  REALIZACJI INWESTYCJI
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